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ST - S 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w ramach Kontraktu : 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO PRZY ul. SZPITALNEJ 5 W WYSOKIEM 
MAZOWIECKIEM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR - ZADANIE 6 
. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 
1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi  dla 
inwestycji: Rozbudowa i modernizacja szpitala w Wysokiem Mazowieckiem. 
1.3.2.  Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na PN, normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z PN i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy In-
żynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem, 

2) Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i admini-
strowanie kontraktem, 

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 

4) Książka obmiarów - akceptowany przez Insp. Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatko-
wych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy 
prawa, 

7) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wyko-
nawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

8) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju Robót budowlanych, 

9) Polecenie Insp. Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp. Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

10) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
11) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem  ilości zintegrowanych ( przedmiar ) będących elementem 

rozliczeniowym, 
12) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
13) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), 
Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zo-
bowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcze-
śniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami 
i Dokumentacją Projektową ) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu. 
 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na 
Roboty objęte Kontraktem: 

2.   Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  
(a) Projekt techniczny (wykonawczy) zawierający: 
-      uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia, 
-      projekty związane z etapowaniem lub fazowaniem robót, 
-      projekty rozruchu :  urządzeń, instalacji i obiektów, 
-     instrukcje obsługi i eksploatacji :  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz instrukcję 

postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 
-      plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Projekt techniczny (wykonawczy) powinien być opracowany w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce, 
Polskie Normy oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia urzędowe. Wykonawca sporządzi Projekt 
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt opracowania 
Projektu technicznego (wykonawczego) należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowla-
nego. 
(b) Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi: 
-      dziennik budowy, 
-      protokoły odbiorów częściowych i końcowych – protokoły z prób rozruchowych, 
-      protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 
-     rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – operaty 

geodezyjne i książka obmiarów, 
-      dziennik montażu, 
-    aprobaty techniczne ( deklaracje zgodności ) + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i 

urządzeń, 
-      instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ), 
-     oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami, 
-     oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren – a także, w 

razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 
-      karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych ( z warunkami gwarancji ), 
-     karty katalogowe urządzeń, 
-     kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez Inwestora, 
-      oferty na zawarcie umów na konserwację urządzeń, 
-      ekspertyzy, 
-      powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
-      Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego. 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 

1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej 
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 

 
Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w 
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w 
następujący sposób: 
1) Materiały i urządzenia: 
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- zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją Projektową, w pierw-
szej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy 
stosować wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej, 

- przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, producenci należy 
rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i 
urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Doku-
mentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST. 

2) Rozwiązania techniczne: 
- rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy rozumieć i rozpatrywać 

w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania techniczne opisane w ST, w przypadku od-
miennych rozwiązań zawartych w ST i Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności 
rozwiązania opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy 
zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

- Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić własne rozwiązania techniczne i 
zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, wyma-

ganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 
2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów 
Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z warto-
ściami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót. 

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specy-
fikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie Mate-
riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy 
przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych do-
kumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót). 
2. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 

1.5.7. Tablice Informacyjne 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z 
Inwestorem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 2 tablice żółte i 2 tablice 
związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona 
przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wyko-
nania przedsięwzięcia budowlanego. 
 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 
a)   utrzymywać Teren Budowy i ew. wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1.   lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2.   środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami 
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ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-
dowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 
 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania bu-
dowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o za-
miarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich nie-
zbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował 
i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli in-
frastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o naniesieniu jej na mapie geo-
dezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu 
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zain-
teresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz 
uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. Ew. koszt tych czynności należy uwzględnić 
w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniem Inwestora. 
 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wy-
konawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
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wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powi-
nien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie prze-
strzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.16. Równoważność norm i przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają ma-
teriały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stoso-
wać się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów 
przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów 
mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące 
normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i za-
twierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi co 
najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przy-
padku gdy Inwestor stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 
wspomnianych dokumentach. 
 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 
-      być nowe i nieużywane, 
-      odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Tech-
nicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom, 

-     mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowla-
nego. 

 

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przed-
stawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
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spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty a w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł ma-
teriałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu spraw-
dzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące wa-
runki : 
a)   Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b)   Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego 
koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 

3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możli-
wość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i na-
rzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
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4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu, na polecenie Inwestora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do Terenu Budowy. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-
mentów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 
a)    część ogólna opisującą : 
-     organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-     organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-     bhp, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
-      system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

b)    część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
-     wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
-      rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
-      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-      sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczególnych elementów Robót, 

-      sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że po-
ziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są okre-
ślone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwe-
stor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inwestor bę-
dzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedo-
ciągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zle-
cenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wąt-
pliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-
nywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inwestora. 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazy-
wane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zo-
staną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez In-
stytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia – ważne legali-
zacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie mat. i / lub urz. zostaną odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowie-
dzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 
Budowy i Inwestora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
-      datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-      datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-      uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
-      terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-     przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-      uwagi i polecenia Inwestora, 
-      daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-      zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-

biorów Robót, 
-      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-     stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
-      dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-      dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
-      wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-      inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozpo-

rządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestora do 
ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
(2)  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przed-
miarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inwestora. 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty : 
a)   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)   protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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c)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d)   protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e)   protokoły z narad i ustaleń, 
f)    korespondencję na budowie. 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwe-
stora. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inwestora. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających prze-
prowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestora. 
 

8. Przejęcie robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   Przejęciu odcinka lub części Robót, 
c)   Przejęciu Robót, 
d)   Świadectwo Wykonania. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót 
 
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inwestor. 
 

8.3. Przejęcie robót 
 
Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego. Całkowite 
zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inwestora. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inwestora zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
 

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.   
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące 
dokumenty : 
1)   pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej lub samorzą-

dowej, 
2)   Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
3)   Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4)   Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udo-

kumentowanie jego zaleceń, 
7)   receptury i ustalenia technologiczne, 
8)  kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 
9)   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
10) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
13) sprawozdania techniczne, 
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

Robót właścicielom urządzeń, 
15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego 

wraz z odpowiednimi decyzjami, 
16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, 
18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowią-

zującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-      lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
-    wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, 
-      uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-      datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Świadectwo Wykonania 
 
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z subklauzulą 
Warunków Kontraktu. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kon-
traktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfi-
kacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 
1)   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2)   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń 

technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 
3)   wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi 

towarzyszącymi kosztami, 
4)   wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i 

na koszt Wykonawcy, 
5)   koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpo-

średnich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w 
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i 
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

6)   koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
7)   zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu za-
liczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 

8)   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
9)  sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających,  rysunków, opisów, 

opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Ope-
ratów, Analiz, itp.,  

10) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
11) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
12) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.), 
13) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, 
14) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 
 

10. Przepisy związane 
 
1.  Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, 
2.  Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Pro-

gramu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być od-
czytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe 
normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania 
pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
3.   Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 



 
str. 13 

 

ST - S 01.00. WENTYLACJA MECHANICZNA - Kod CPV: 45331210-1 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI 
przy wykonaniu robót związanych z ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO PRZY ul. 
SZPITALNEJ 5 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR - 
ZADANIE 6 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 

 Montaż kanałów wentylacyjnych typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. 

 Montaż wentylatorów łazienkowych 

 Montaż centrali podwieszanej 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 

2. Materiały 
 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego     obudów urządzeń powi-
nien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny 
być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń   powłok ochronnych. Szczelność po-
łączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wyma-
ganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić   łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentyla-
cyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych 
powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządze-
nia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

3. Sprzęt 
 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

4. Transport 
 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 

5. Wykonanie robót 
 
Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego (jeżeli występują) powinny być wy-
konane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
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Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu za-
montowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budow-
lanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 
na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do 
konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów, 
- materiału izolacyjnego, 
- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 

przepustnic itp., 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konser-

wacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do 
konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa   równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. Pionowe  elementy podwieszeń  oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. Po-
łączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i   podpór powinny mieć współczynnik bez-
pieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i 
elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną 
konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm per-
forowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które   mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmo-
wane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach 
należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 
1. 
 
Tablica 1. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 
 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 

 

mm mm mm 

d A B 

200÷315 300 100 

315÷500 400 200 

>500 500 400 

1) 
600 500 

1)
  otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 

 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 
podanych w tablicy 2. 
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Tablica 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Wymiar boku 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 

 

mm mm mm 

s 
1)

 A B 

<200 300 100 

200÷500 400 200 

>500 500 400 

2) 
600 500 

1)  
wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny

 

2)
  otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 

wejściem do wnętrza przewodu 

 
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji. 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na 
końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden 
lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są   mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do 
krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż 
elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób  otwory nie powinny być mniejsze 
niż określone w tablicach 1 i 2. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowa-
nych   nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamon-
towanych w przewodach urządzeń ( jeżeli występują w instalacji ): 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 filtry (z dwóch stron); 

 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

 urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie  dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wy-
jątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami re-
wizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w prze-
wodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. W poziomych 
przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w 
odstępach nie większych niż 6 m. 
 
Wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzato-
rów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator 
należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości 
pomiędzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i  kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wy-
miarami i kształtem otworów wentylatora. 

Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. Podczas mon-
tażu wentylatora należy zapewnić: 
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku 
wentylatorów z przekładnią pasową). 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wen-
tylatora. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia prawidłowości wykonania kanałów wentylacyjnych. 
Poniższe wymagania dotyczą tych elementów instalacji, które w niej występują. 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wy-
mienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem 
kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b. Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 
c. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploata-

cyjnych; 
d. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g. Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i. Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chłodzącej i 

nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp. do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy 
(np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany 
alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak rów-
nież sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji 
lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 
regulacji wstępnej instalacji. 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów, 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 

 Działanie wyłącznika, 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic, 

 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego, 

 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
Kontrola działania sieci przewodów 

 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania 
powietrza; 

 Dostępność do sieci przewodów. 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powie-
trza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub 
umowie). 

Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed 
rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody po-
miarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. W pomiesz-
czeniach o powierzchni nie większej niż 20 m

2
 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe 

pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie 
przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki 
wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, 
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chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości  projektowe powinny być mierzone w 
warunkach   projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, 
które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy . 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 

Parametr Niepewność 
*)
 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20 % 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 % 

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C 

Wilgotność względna 
± 15 % wartości mierzonej 

wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ±   3  dB A 
*)
  Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych, jak 

również wszystkie błędy pomiarowe. 

 
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one 
określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów  instalacji wymagają 
mniejszych niepewności, to należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i 
chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewno-
ściami. 
Pomiary specjalne 
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z 
wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiarów specjalnych, mierzone 
parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione   w odrębny sposób. Uzgod-
nienia powinny także obejmować  dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny 
być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi po-
winny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora przed roz-
poczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogą być ograniczone do okre-
ślonych urządzeń lub elementów instalacji.  W pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w 
warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej części składowej 
powinien w   czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania 
uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach pro-
jektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 
Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać na-
stępujące ustalenia: 

 Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również 
ewentualne odstępstwa i zmiany; 

 Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z 
opracowaniem protokołu z badań; 

 Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 

 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. 
warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 

 Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi; 

 Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; 

 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie 
instalacji). 

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane 
(np. przez powołanie się na projekt  techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być 
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfi-
kacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem 
umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
 

7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1m

2
 oraz 1 szt. urządzeń, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 

Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje: 
Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. 
Montaż wentylatorów łazienkowych, kanałowych i dachowych 
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8. Odbiór robót 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor Nadzoru dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 6. spowodują nieodebranie tych prac 
przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych,  
- ekspertyzy. 
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązu-
jącymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 
następujące działania: 
Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
Sprawdzenie czystości instalacji; 
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
Badanie ogólne 
Dostępności dla obsługi; 
Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
Kompletności znakowania; 
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych 
itp.); 
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
Sprawdzenie zamocowania silników; 
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe 
Badanie sieci przewodów 
Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór mate-
riałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
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znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Przy 
odbiorze urządzeń i elementów należy: 

 dokonać oględzin zewnętrznych, 

 sprawdzić ręcznie, czy wirnik wentylatora nic ociera się o korpus obudowy, 

 sprawdzić wymiary główne, 

 sprawdzić sztywność konstrukcji, 

 sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych przepustnic, 

 sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń i spawów. 
Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 

 odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: 

 odcinki  kanałów przewidziane do obudowania oraz ich po łączenia z innymi elementami, 

 otwory w ścianach, stropach i dachach, 

 nagrzewnice zamontowane w przewodach. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych 
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory końcowe. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu prób 
i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i 
osiąga zakładane parametry. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", protokoły 
wykonanych prób i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów pod-
legających odbiorom technicznym, także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie, instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 

9. Przepisy związane i standardy 
 
 
PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976  Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomiesz-

czeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności pu-

blicznej. Wymagania 
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności pu-

blicznej. Wymagania (Zmiana Az3) 
PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432  Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania tech-

niczne 
PN-87/B-03433  Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. Wymagania 
PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym. Wymiary 
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PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne 
PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej 
PN-ISO 5221:1994  Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie 
PN-EN 1751:2002  Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1806:2002  Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody 

badań 
PN-EN 1822-1:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie para-

metrów, znakowanie 
PN-EN 1822-2:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, 

przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek 
PN-EN 1822-3:2001  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie płaskiego materiału 

filtracyjnego 
PN-EN 1822-4:2002  Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: Określanie przecieku filtru 

(metoda przeszukiwania) 
PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

wytrzymałościowe 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 

zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 

zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowa-

nie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wyko-

nanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 

warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 

przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w wa-

runkach symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru predkości po-

wietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002  Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji kon-

strukcyjnej 
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ST - S 02.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Kod CPV: 45331100-7 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
przy wykonaniu robót związanych z ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO PRZY ul. 
SZPITALNEJ 5 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR - 
ZADANIE 6 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania grzejniko-
wego i obejmują: 
 

1.3.1.  Instalacje: 

 montaż rurociągów z rur stalowych  

 izolacja rurociągów otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE 

 montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy 15mm z głowicami termostatycznymi 

 montaż zaworów odcinających podgrzejnikowych podwójnych oraz zaworów odcinających na powrocie 

 przekucia otworów w ścianach z obsadzeniem tulei PCW z uszczelnieniem, kucie bruzd. 

1.3.2. Urządzenia grzejne: 

 montaż grzejników stalowych płytowych z bocznym zasileniem, korkiem i odpowietrznikiem wg zesta-
wienia w PB 

1.3.3. Próby i regulacje instalacji: 

 płukanie instalacji CO, 

 próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania. 

 próba i regulacja działania instalacji centralnego ogrzewania. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny od-
powiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopusz-
czające je do stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 
Rurociągi. 
Rurociągi z rur stalowych ze stali węglowej typu STEEL o połączeniach zaciskanych. 
Grzejniki. 
- grzejniki stalowe płytowe – podłączenie boczne; 

Izolacje termiczne 

Izolację termiczną przewodów rozprowadzających, poziomych i pionowych, należy wykonać po próbach 
hydraulicznych i rozruchu próbnym instalacji. 
Izolacja cieplna rurociągów winna spełniać wymogi normy PN-B-02421. 
Izolację wykonać należy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. Steinorm 300, Thermaflex lub 
Gullfiber), posiadających odpowiednie atesty dot. Ochrony p. pożarowej. 
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3. Technologia i wymagania montażowe 
 
Połączenia rur zaciskane. Unikać umieszczania połączeń na podporach i pośrodku przęsła. Zmiany 
kierunków rur poziomych wykonać łagodnymi łukami giętymi, których promień nie powinien być mniejszy 
niż 4D. 
Przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego. Grzejniki montować na 
wysokości min. 15 cm nad poziomem podłogi. Grzejniki posiadają uchwyty do mocowania na tylnej 
ściance, rozmieszczone w zależności od typu i wielkości grzejnika. 
Rury prowadzić na ścianach ze spadkiem 0,5% lub 0,3% w kierunku kolektora. Rurociągi mocować na 
uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmą, w odstępach: dla średnic od 20-80 mm co 1,5 m, dla 
średnic od 100-125 co 1,0 m, dla średnicy 150 mm co 0,8 m. Na gałązkach grzejnikowych uchwyty mocować 
w odstępie nie większym niż 0,5 m od grzejnika. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu należy stosować 
podkładki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone 
tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna 
być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wy-
konane połączenia rur. Odległość przewodu od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 
Kompensację przewodów wykonać poprzez wykorzystanie zmiany kierunków prowadzenia poziomów i 
pionów wynikających z lokalizacji przegród budowlanych (zjawisko samokompensacji). 
Po wykonaniu instalacji należy rurociągi zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie i 
pomalowanie. Malować należy farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie po wyschnięciu farbą 
olejną lub syntetyczną w kolorze pomieszczeń. Malować nie później niż po 4 godzinach od oczyszczenia rur, 
w temperaturze min. 10°C i wilgotności maks. 75%. Powłoki specjalne odporne na warunki środowiska 
zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworów odpowietrzających w najwyższych 
punktach instalacji wraz z zaworami odcinającymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie 
instalacji wykonać przy użyciu zaworów spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie oraz 
przy rozdzielaczach. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną 
podane przez producentów lub dostawców materiałów. 

 

4. Odbiór robót 

 

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór mate-
riałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub dekla-
racja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeń-
stwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach 
muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Badanie szczelności. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które 
przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instala-
cję podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna 
jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą 
zimną i dok ładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich ele-
mentów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposa-
żona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tar-
czowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce ele-
mentarnej 0,1 bara (0,01 Mpa). Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 

manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
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Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10° 
powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi 
konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, 
gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabez-
pieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Ba-
dania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających pa-
rametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek 
powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i 
inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej ob-
serwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
Regulacja działania. 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z 
podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i 
próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji 
muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej  za pomocą termometru zapewniającego dokład-
ność pomiaru ± 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na 
wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 
m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających do-
kładność pomiaru ± 0,5°C, 

c) pomiar   spadków   ciśnienia   wody   w   instalacji   wewnętrznej   ogrzewania 
wodnego za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na 
głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termo-
metrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone   
przed   wpływem   promieniowania   należy   umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą 
w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w 
taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 
2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciep ła lub 
pionach  w  ogrzewaniach  wodnych,   pośrednio  za  pomocą termometrów 
dotykowych (termistorowych) o dok ładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te 
należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu  z 
farby  i   rdzy  powierzchni  zewnętrznych  rury w  punkcie 
przyłożenia czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania 

wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku 
ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie 
wyższej niż +6°C, 

b) Ocena   prawidłowości   przeprowadzenia   regulacji   montażowej   instalacji 
ogrzewania wodnego polega na: 

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 
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porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 
zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; 
wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C, skontrolowaniu pracy wszyst-
kich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej 
ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku 
przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, inten-
sywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza, skontrolowaniu 
spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i po-
równaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obie-
giem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o 
obliczeniowego spadku ciśnienia, skontrolowaniu spadków temperatury wody w po-
szczególnych gałęziach na rozdzielaczu. W pomieszczeniach, w których temperatura 
powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 
przepływów wody przez piony i grzejniki, 
określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w 
doborze wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciep ło, niepra-
widłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczy-
wistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 

 
Odbiory międzyoperacyjne. 
Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 

przejścia dla  przewodów przez ściany i  stropy -  umiejscowienie i wymiary otworów, 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych 
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 
 
Odbiory końcowe. 
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów czę-
ściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu ist-
niejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i prze-
mysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 

użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, pra-
widłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 

odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
prawidłowość zainstalowania grzejników, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz 
z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów od-
biorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
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5. Przepisy związane 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz.690 z późniejszymi zmianami) 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: „Wymagania tech-

niczne COBRTI INSTAL”- Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1988. 
4. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. (COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpień 2001) 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U Nr 79/03 z późniejszymi zmianami). 
6. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
7. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia 
8. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
9. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
10. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
11. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
12. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
13. PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
14. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
15. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania 
16. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
17. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
18. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
19. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
20. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
21. PN -89/H -02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
22. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
23. PN-M-69012: 1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 
24. PN -65/M –69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
25. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
26. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
27. PN- 75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
28. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na pod-

stawie oględzin zewnętrznych 
29. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 
30. PN- 70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania 
31. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
32. PN- 71/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
33. PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania 
34. Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym 

znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332) 
35. PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
36. PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników 
37. PN- 70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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ST - S 03.00. INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE - Kod CPV: 45332000-3 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 
przy wykonaniu robót związanych z ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA OGÓLNEGO PRZY ul. 
SZPITALNEJ 5 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR - 
ZADANIE 6 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnychj i obejmują: 
 
Montaż rurociągów wodnych z armaturą: 
a) montaż rurociągów ze stali nierdzewnej typu INOX 
b) wykonanie podejść do baterii  
c) montaż zaworów mufowych kulowych: 
d) montaż baterii umywalkowych 
e) wykucie otworu w ścianie betonowej lub stropie z obsadzeniem tulei 
Izolacja rurociągów na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE  
Próby i regulacje instalacji: 
Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Rurociągi kanalizacyjne z uzbrojeniem: 

a) wykonanie rurociągów z rur PVC ułożonych na ścianach budynku o średnicy 50 mm i 110 mm 

b) wykonanie podejść odpływowych z kształtek PVC o średnicy 50 mm i 110mm 

c) montaż syfonów umywalkowch i zlewozmywakowych  z PVC DN50 mm 

Urządzenia sanitarne: 

a) montaż umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem  

c) montaż ustępów, 
 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 

2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej 

 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadać Polskim Nor-

mom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

Przewody instalacji wodociągowej. 

Rury i kształtki z rur stalowych inoxPRES. Łączenie na zaciski. 

Otuliny izolacyjne. 

Izolacja otulinami z pianki. 

Zawory przelotowe. 

Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224. 



 
str. 27 

 

Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

Zawory wypływowe ze złączką do węża mosiężne wg PN - 75/M-75208. 

 

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

Podejścia kanalizacyjne. 

Podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), łączone na wcisk - rury 

wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203. 

rury wywiewne z PVC Ø110 mm o połączeniu wciskowym 

czyszczaki z PVC Ø110 mm o połączeniu wciskowym - wpusty ściekowe z 

tworzywa sztucznego Ø110 mm 

 

2.3. Montaż przyborów i armatury instalacji wod-kan (biały montaż) 

 

Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim 

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania 

w budownictwie. 

 

3. Technologia i wymagania montażowe 

3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej 

 

Instalację rozprowadzającą t.j., główne przewody poziome wodociągowe należy prowadzić z rur PP-R, piony i 

przewody rozprowadzające (te które nie są stalowe - czyli nie zasilają hydrantów p.poż.) również z rur PP-R. 

Piony wody zimnej należy prowadzić w bruzdach ściennych, gdy jest to możliwe, w pozostałych przypad-

kach piony jak również przewody rozprowadzające prowadzić natynkowo i obudować płytami gipsowo - kar-

tonowymi. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin 

izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach 

prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż 

grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Przewody należy mo-

cować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.  

 

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy wykonać przy 

użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury 

sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość 

między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Przy przejściach pionów przez fundamenty i przegrody 

budowlane należy umieścić je w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje 

przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Piony kanalizacyjne należy 

prowadzić w bruzdach ściennych, a piony których nie można prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo 

- kartonową. Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez osłonięcie 

większych średnic otuliną, natomiast mniejsze średnice prowadzić w rurze PESZEL Wielkość bruzd należy 

dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocować za 

pomocą uchwytów. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem, a 

obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Mocować należy w dwóch punktach na jednej kondygnacji: 

punkt stały pod stropem 

punkt przesuwny w połowie wysokości kondygnacji. Odpowietrzenie pionów po-

przez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach. 

Na pionach należy montować rewizje (czyszczaki) w dolnych częściach pionów. 
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Podejścia odpływowe łączące wyloty przyborów sanitarnych prowadzić z minimalnym spadkiem 2-2,5%. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) należy wykonać za pomocą trójników o kącie rozwarcia 

nie większym niż 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadków przewodów poziomych, założonych w pro-

jekcie technicznym mogą wynosić ± 10%. 

 

3.3. Montaż przyborów i armatury instalacji wod-kan (biały montaż) 

 

Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej naściennej nad przyborem lub podłogą: 

Przybór Wysokość     osi     wylotu     ściennego po-

dejścia czerpalnego 

Nazwa Wysokość górnej 

krawędzi przedniej 

ś c i a n k i  n a d  pod-

łogą 

Nad przyborem Nad podłogą 

 m m m 

Umywalka 0,75-0,80 0,25-0,35 nad               

górną krawędzią 

przedniej ścianki 

1,00-1,15 

Pisuar od 0,65   

Brodzik natryskowy  1,00-1,50          nad 

dnem brodzika 

 

Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. Roz-

wiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż do instalacji przy 

użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy współpracujące ze sobą. Montaż 

armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

 

4. Odbiór robót 

Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w bu-

downictwie, którymi są: 

3) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

4) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 

znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 

znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostar-

czonego materiału. 

Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w 

bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed 

zakryciem . Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować: 

sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, 

sprawdzenie użycia właściwych materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości zamocowań, 

sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", badanie szczelności in-

stalacji. Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na: 

przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
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bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. 

Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia 

choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwier-

dzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wy-

konania wszystkich połączeń. 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag: 

Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, 

dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, 

zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu 

szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki 

lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja 

wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej-

szym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo - 

regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli  manometr w ciągu 20 min 

nie wykazuje spadku ciśnienia. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory końcowe. 

W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami  pod-

wieszanymi,  badanie szczelności  powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji wstępnej instalacji. 

Należy to wykonać w następujący sposób: 

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać 

czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z 

najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekra-

cza 1 minuty. 

Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwe-

storskiego. 

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W 

skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwe-

stora i użytkownika. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

prawidłowość ustawienia armatury, 

prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 

budowy, 

dziennik budowy i książkę obmiarów, 

protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 

protokoły wykonanych prób i badań, 

świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających   odbiorom tech-

nicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

instrukcje obsługi. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 

dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 
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częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

5. Przepisy związane 

 

 
• PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Wspólne wymagania i badania” 
• PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Instalacje kanalizacyjne” 
• PN-84/B-01701  „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.” 
• PN-92/B-01707  „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” 
• PN-80/C-89205  „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
• PN-80/C-89203  „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
• PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk” 
• „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk” 
• „Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.” 

–MPWIK, CEWOK, Miastoprojekt. 
• PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 

–„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
109/2004 poz.1156). 

• Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r  

 
 
 
 
 


