
 

 

 

 

 

 

 
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 20.10.2017r. 
 
                                                                                                        Wysokie Mazowieckie dn.19.10.2017r. 
 
                                                                                                                   Wg. rozdzielnika 
 
Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i modernizację 
Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap I „przebudowa i dostosowanie 
SOR, budowa lądowiska z tunelem i wiatą oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windą dla Szpitala 
Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Nr sprawy 17/2017 
 

Pytania do Umowy: 

 

1. § 1 ust. 2 – Oferent wnosi o zmianę zdania pierwszego ustępu 2 w następujący sposób: 

„Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa dokumentacja projektowa, na której w zakresie wyżej 

wymienionych zadań kolorem żółtym (rysunek w branży architektonicznej) określono miejsca wykonywania 

robót w poszczególnych branżach godnie z zakresem rzeczowym wynikającym z pełnej dokumentacji 

projektowej, na która składają się: w szczególności” 

Zakres dokumentów, na podstawie których realizowane będą prace powinien być ściśle określony w Umowie. 

Dokumentacja przetargowa, na której winien w trakcie realizacji oprzeć się Wykonawca winna być jasno 

określona w umowie i niedopuszczalne jest rozszerzanie jej zakresu o niesprecyzowane inne dokumenty 

poprzez użycie określenia „w szczególności”. Przykładowo można w tym miejscu przytoczyć wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2012 r. (KIO 809/12), który wskazuje, iż „Wykonawcy nie może bowiem 

obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu 

zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 

ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.” Dalej w uzasadnieniu tego 

orzeczenia można przeczytać: „Z całościowej regulacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów 

wykonawczych wynika bezsprzeczny obowiązek zamawiającego polegający na konieczności precyzyjnego, 

jednoznacznego i przygotowanego w ściśle określonej formie opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane. Ww. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych znajdują się w dziale II (postępowanie o 

udzielenie zamówienia) w rozdziale 2 ZamPublU, zatytułowanym przygotowanie postępowania, za którą to 

czynność odpowiada kierownik zamawiającego. W konsekwencji są to więc obowiązki obciążające 

zamawiającego, a nie wykonawcę. Dalej idącym wnioskiem wynikającym z ww. obowiązków jest to, że na 

gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót może być wyłącznie prawem, a nie obowiązkiem wykonawcy robót 

budowlanych. Niedopuszczalne jest również przerzucenie na wykonawcę skutków finansowych 

nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia. Nawet na gruncie przepisów prawa cywilnego, gdzie 

obowiązek precyzyjnego opisania nie jest tak eksponowany uznaje się, że wykonawca nie ma obowiązku 

szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej. Powyższe wynika choćby z uzasadnienia wyroku SN z 

27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, który stwierdził, że z brzmienia art. 651 KC nie sposób 

wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego 

sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót budowlanych 

nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać 

projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Dostrzeżenia 

wymaga także, że obowiązek zawiadomienia o wadach, wynikający z art. 651 KC dotyczy sytuacji, gdy 

nieprawidłowość ta zostanie stwierdzona już w procesie realizacji, a nie na etapie poprzedzającym złożenie 

oferty.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

2. § 1 ust. 3 pkt 3 lit. e - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„ostateczną decyzję potwierdzające złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającą na użytkowanie (dotyczy 



 

 

 

 

 

 

pakietów 1 i 3), oraz zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom administracyjnym (dotyczy pakietu 

2).”  

Pozyskanie ostatecznej decyzji związane jest z procedowaniem wniosków przez organy administracji, na które 

Oferent nie ma wpływu. Wskazana więc byłaby zmiana zapisu w ten sposób, że Oferent zobowiązany byłby do 

złożenia, w odpowiednich terminach wniosku do odpowiedniego organu. Oferent ponosi bowiem ryzyko nie 

posiadając żadnych środków, którymi mógłby przyspieszyć procedowanie wniosków przez organy 

administracji publicznej. Co więcej, Zamawiający wymaga od Oferenta pozyskania ostatecznego pozwolenia 

na użytkowanie, więc w przypadku ewentualnego odwołania od decyzji organu I instancji procedura ulegnie 

dalszemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

3. § 2 ust. 2 pkt 3 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„przekazanie dokumentacji projektowej niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy” 

Doprecyzowanie zapisu pozwoli uniknąć niejasności dotyczących terminu przekazania niezbędnej 

dokumentacji. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

4. § 2 ust. 2 pkt 10 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„prowadzenie robót z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w systemie pracy wybranym przez 

Wykonawcę gwarantującym terminową realizację robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to 

niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,” 

Zamawiający nie jest uprawniony do decydowania o systemie zmianowym występującym u Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

5. § 2 ust. 2 pkt 14 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia 

pracowników – dysponowanie osobami kierowników robót budowlanych o których mowa w §2 ust. 2 pkt 29 

wszystkich wymaganych branż̇ posiadającym uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania w/w pracami; 

gwarantujących poprawność́ i właściwą jakość́ wykonanych robót,” 

Określenie użyte w pierwotnej wersji zapisu jest nieprecyzyjne, co może skutkować nieścisłościami w 

rozumieniu i wykładni postanowienia. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

6. § 2 ust. 2 pkt 15 - Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy: 

„Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych Wykonawca przywróci teren budowy do stanu pierwotnego” 

Zapis ten jest niezrozumiały, po zakończeniu prac ziemnych Wykonawca realizował będzie inne prace 

związane z przedmiotem zamówienia, niemożliwe będzie więc doporowadzenie terenu budowy do stanu 

pierwotnego. Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację zapisu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. Intencją 

Zamawiającego jest uzyskanie zagospodarowania zgodnie z projektem zaś w czasie prowadzenia robót 

istnieje konieczność zabezpieczenie prac z uwagi na działalność Zamawiającego. 

 

7. § 2 ust. 2 pkt 18 - Oferent o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz składowania, usuwania materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w miejscach do tego 

przeznaczonych. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę tego zobowiązania w ciągu 2 7 dni roboczych 

od otrzymania pisemnego upomnienia Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innej firmie, a 

kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.” 

Wskazany przez Zamawiającego termin był zbyt krótki, wnioskujemy o jego wydłużenie. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 



 

 

 

 

 

 

8. § 2 ust. 2 pkt. 24 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,Dostarczenie wszystkich certyfikatów dla wyrobów, materiałów oraz urządzeń, deklaracji zgodności z 

aprobatą techniczną, PN lub PN-EN, świadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w 

budownictwie, kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia oraz innych dokumentów dotyczących 

wbudowanych wyrobów, materiałów oraz instalowanych urządzeń – najpóźniej do czasu odbioru przedmiotu 

zamówienia, a także przedkładanie ich na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od przedstawienia żądania i zamieszczenie w dokumentacji 

powykonawczej.” 

Wskazane jest określenie terminu realizacji tego obowiązku. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

9. § 2 ust. 2 pkt 31 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący – uwagi jak w 

przypadku §1 ust. 3 pkt 3 lit. e: 

,,Wykonawca zobowiązuje się̨ do złożenia wniosku w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnień́ przed złożeniem wniosku w celu uzyskaniem uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie z odpowiednimi jednostkami.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

10. § 2 ust. 2 pkt 39 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,wykonawca wyznaczy przedstawiciela jako koordynatora do działań́ z innymi wykonawcami oraz 

przestrzegania wymogów BHP, który to przedstawiciel obowiązany będzie do udziału w naradach 

koordynacyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego, o których Zamawiający będzie informował Wykonawcę 

z wyprzedzeniem umożliwiającym Wykonawcy zaplanowanie udziału w naradzie (w przypadku braku 

koordynatora Wykonawcy w naradzie koordynacyjnej wyznaczonej przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000zł za każde naruszenie).” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

11. § 3 ust. 4 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„Wykonawca oświadcza, że towar (tj. myjnia dezynfektora do basenów i kaczek) jest fabrycznie nowy, 

oznakowany znakiem CE posiada wymagane na terenie kraju, atesty i certyfikaty dopuszczające sprzęt do 

użytkowania. Wraz ze sprzętem wykonawca zobowiązuje się̨ do dostarczenia karty gwarancyjnej oraz 

instrukcji obsługi w jęz. polskim.” Wskazana jest modyfikacja tego zapisu w związku z wątpliwościami jakie 

może budzić wykładani pojęcia ,,towar”. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

12. § 5 ust. 2 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący – uwagi jak w przypadku 

§1 ust. 3 pkt 3 lit. e: 

,,Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznają̨ złożenie wniosku mającego na celu uzyskanie przez 

Wykonawcę̨ ostatecznej decyzji w przedmiocie określonym w § 2 ust 31 (dotyczy pakietów 1 i 3), oraz 

zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom administracyjnym (dotyczy pakietu 2) § 2 ust 32.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

13. § 6 ust. 3 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący, w związku z utrwalonym 

orzecznictwem co do prawa Zamawiającego do odmowy odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych 

(tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12): 

„Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki są istotne, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; w tym celu Zamawiający i 

Wykonawca podpiszą protokół rozbieżności, w którym zostaną wyszczególnione wady i usterki istotne oraz 

termin do ich usunięcia przez Wykonawcę. Po usunięciu wad i usterek istotnych, Strony podpiszą protokół 

odbioru, o którym mowa w ust. 2) jeżeli wady lub usterki są nieistotne, Zamawiający podpisze protokół odbioru 



 

 

 

 

 

 

o którym mowa w ust. 4 powyżej, w którym wyszczególni te wady i usterki oraz wskaże termin do ich usunięcia 

przez Wykonawcę; wyznaczenie przez Zamawiającego terminu do usunięcia przez Wykonawcę tych wad i 

usterek nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy Wynagrodzenia” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

14. § 6 ust. 4 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek nie dających się̨ usunąć́ zamawiający może:  

a) obniżyć́ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,  

b) zażądać́ ponownego wykonania przedmiotu umowy, w części dotkniętej wadami.”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

15. § 7 ust. 1 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają̨ wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie...........zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości .......VAT zgodnie ze stawkami podatku VAT 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.  

Łączne wynagrodzenie brutto netto wynosi............. zł, słownie: (...............)  

Pakiet nr ............: ...............................zł. brutto netto (słownie: ..............................) 

Pakiet nr ............: ...............................zł. brutto  netto (słownie: ..............................)  

Pakiet nr ............: ...............................zł. brutto netto (słownie: ..............................)” 

Dotychczasowy zapis wymagałby aneksowania umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

stawek podatku VAT.  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

16. § 7 ust. 2 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, każdorazowo 

wskazany na fakturze numer konta ......................................................” 

Zapis taki powoli uniknąć konieczności aneksowania umowy w przypadku zmiany numeru konta Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

17. § 7 ust. 3 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący, m. in. zgodnie z 

wcześniejszymi uwagami §1 ust. 3 pkt 3 lit. e: 

,,Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez zamawiającego bez usterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót oraz po wystąpieniu uzyskaniu przez Wykonawcę̨ o wydanie ostatecznej 

decyzji w przedmiocie określonym w § 2 ust 31 (dotyczy pakietów 1 i 3), oraz zgłoszenie zakończenia robót 

właściwym organom administracyjnym (dotyczy pakietu 2), a zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, oraz dokumentów potwierdzających zapłatę̨ 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

18. § 7 ust. 5 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

„Wykonawca do faktury dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub oświadczenie Wykonawcy o niewymagalności płatności, co do 

których istnieje spór pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub tym Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą wraz z informacją uzasadniającą wstrzymanie, odmowę lub inną formę rozliczenia (np. 

poprzez potrącenie własnych roszczeń Wykonawcy) określonej płatności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące należności których termin 

wymagalności przypadł przed dniem złożenia wniosku o płatność wraz z ich zestawieniem.” 

Postanowienie nie przewiduje sytuacji, w której Wykonawca będzie w sporze z podwykonawcą (odpowiednio 

podwykonawca z dalszym podwykonawcą) w zakresie wymagalności określonych płatności. Oczywiście 

obowiązek przedłożenia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) dotyczy wynagrodzenia 

wymagalnego, niemniej proponowalibyśmy uzupełnienie, które będzie przewidywało sytuację, gdzie 



 

 

 

 

 

 

Wykonawca nie będzie miał możliwości uzyskania oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

np. w sytuacji sporu co potrącenia naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia swojego 

podwykonawcy. Uzupełnienie tego postanowienia o poruszone kwestie jest o tyle istotne, gdyż przedłożenie 

przedmiotowych oświadczeń uzależnia zapłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

19. § 8 ust. 2 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący w związku ze uwagami 

wniesionymi do § 6 ust. 3 umowy: 

,,Termin gwarancji ustala się̨ na okres ................ Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego 

odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy lub w przypadku usunięcia wad od protokołu z 

usunięcia wad.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

20. § 8 ust. 5 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący – uwagi jak w przypadku 

§1 ust. 3 pkt 3 lit. e:  

,,Poza gwarancja Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi 

przez okres lat 3 od daty wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ostateczności decyzji w przedmiocie 

określonym w § 2 ust 31 (dotyczy pakietów 1 i 3), oraz zgłoszenia zakończenia robót właściwym organom 

administracyjnym (dotyczy pakietu 2).”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

21. § 8 ust. 11 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,Każdy dłuższy od 10 dniowego przestój sprzętu spowodowany jego naprawą, w okresie gwarancji, przedłuża 

okres gwarancji tego sprzętu o liczbę̨ dni przestoju począwszy od dnia 11.”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

22. § 10 – wprowadzenie kar umownych za „opóźnienie” w miejsce ustawowych kar za „zwłokę” w sposób 

nieuzasadniony przenosi na Wykonawcę ryzyko nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy za 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. W konsekwencji powyższego, wnosimy do 

Zamawiającego o zmianę kar umownych za opóźnienie na kary umowne za zwłokę.  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

23. § 10 ust. 2 lit. a - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto  

netto za każdy dzień́ opóźnienia zwłoki,” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

24. § 10 ust. 2 lit. b - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za opóźnienie zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto netto za całość́ robót za każdy dzień́ opóźnienia zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

25. § 10 ust. 2 lit. c - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto netto za każdy dzień́ przerwy,”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

26. § 10 ust. 2 lit. d - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za odstąpienie przez Wykonawcę̨ od wykonania umowy, w całości lub w części z przyczyn za które 

Zamawiający nie ponosi winy w wysokości 5 % wartości umowy brutto netto, lub odpowiednio 5% wartości 



 

 

 

 

 

 

brutto netto robót, od których wykonania odstąpiono,”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

27. § 10 ust. 2 lit. e - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części , z przyczyn za które odpowiada 

również̇ Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę̨ robót 

objętych niniejsza umową w wysokości 5 % wartości umowy brutto netto lub odpowiednio 5 % wartości brutto 

netto robót od których wykonania odstąpiono”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

28. § 10 ust. 2 lit.  g - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę̨ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto netto, o którym mowa w § 7 ust.6, za każdy dzień́ opóźnienia zwłoki,” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

29. § 10 ust. 2 lit. h - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której 

przedmiotem są̨ roboty budowlane w wysokości 1.000zł za każdy dzień́ opóźnienia  zwłoki w przedłożeniu do 

akceptacji projekt umowy lub jej zmiany.”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

30. § 10 ust.2 lit. i - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność́ z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 1000 złotych za dzień́ opóźnienia zwłoki w przedłożeniu kopii umowy lub jej zmiany.”  

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

31. § 10 ust. 2 lit. j - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1000 złotych za dzień́ opóźnienia zwłoki w dokonaniu zmiany umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

32. § 10 ust. 2 lit. k - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,za nieterminową zapłatę̨ wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000 

złotych za każdy dzień́ opóźnienia zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

33. § 10 ust. 2 lit. l - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,, za niepoinformowanie w terminie Zamawiającego o zmianie osobowej kierownika robót lub kierowników 

branżowych 100zł za każdy dzień́ opóźnienia zwłoki” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

34. § 10 ust. 3
1 
– Oferent wnosi o dodanie do treści wzoru Umowy następującego zapisu: 

„Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie § 10 ust. 2, 6 i § 2 ust. 38, 39 przez   

Zamawiającemu Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto”. Wskazane jest ograniczenie  

limitu kar umownych, które naliczyć może Zamawiający Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

35. § 10 ust. 4 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,W razie powstania szkody przewyższającej wysokość́ kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość́ kar umownych na zasadach ogólnych, z tym 

zastrzeżeniem że w zakresie w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 



 

 

 

 

 

 

maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, 

wszystkich kar umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe 

w związku z Umową na jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym również z 

czynów niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość 100 % łącznego 

Wynagrodzenia netto. Ponadto, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia wyłącza się odpowiedzialność 

Wykonawcy za utracone korzyści, czyste straty finansowe, szkody pośrednie lub następcze.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

36. § 10 ust. 6 - Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący: 

,,W przypadku stwierdzenia, iż̇ 50% pracowników budowlanych w zakresie robót budowlanych w branży 

budowlanej biorących udział przy realizacji zamówienia z ramienia Wykonawcy nie są̨ zatrudnieni w oparciu o 

umowę̨ o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia 

wynagrodzenia netto za każde naruszenie.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

37. § 10 ust. 7 - Oferent wnosi o dodanie ust. 7 do wzoru Umowy o następującej treści:  

„W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz karę umowną w wysokości 5% Wynagrodzenia umownego.” 

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy SIWZ oraz Istotnych Postanowień Umowy. 

 

Pytania do SIWZ: 

38. Zgodnie z Opisem technicznym Zamawiający oczekuje oznakowanie przeszkodowego linii 15kV oraz WN 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o precyzyjne określenie jakie oznakowanie Zamawiający 

miał na myśli.  Czy mowa tutaj o oznakowaniu dziennym w postaci kul rozmieszczonych na linii WN  

i SN, czy chodzi o oznakowanie przeszkodowe dzienne słupów SN i WN czy może oznakowanie 

przeszkodowe nocne.  

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Instrukcji Operacyjnej Lądowiska, Rys. 2 Analiza występowania 

przeszkód lotniczych – dokumentacja na stronie internetowej w folderze Instrukcja Operacyjna 

Lądowiska. 

 

39. Czy Projektant na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzgodnił z użytkownikiem lądowiska 

(Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym) sposób oznakowanie przeszkód lotniczych oraz dokumentację 

projektową. 

Odpowiedź: Tak. 

 

40. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzgodnił z właścicielem linii napowietrznych SN i WN  sposób 

oznakowania tych linii. Jeśli tak, prosimy o przedstawienie protokołów z tych uzgodnień. Zwracamy uwagę, 

że oznakowanie linii SN czy WN możliwe jest dopiero po wyłączeniu takiej linii.  

Z doświadczenia wiemy, ze wyłączenie linii WN możliwe jest po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z 

właścicielem sieci z minimum 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Innymi słowy, dotrzymanie terminu realizacji 

zadania bez tych uzgodnień nie jest możliwe.  

Odpowiedź: Uzgodnienie wejścia na instalacje elektryczne w celu ich oznakowania leży po stronie 

Wykonawcy Robót. 

 

41. Prosimy o potwierdzenie, że budowa oświetlenia parkingu nie jest przedmiotem zadania oznaczonego jako 

PAKIET NR 1 (budowa lądowiska) wg SIWZ.  

Odpowiedź: Oświetlenie parkingu nie jest przedmiotem Pakietu NR 1. W pakiecie nr 1 należy ująć 

usunięcie kolizji branży elektrycznej (sieci PGE-linie kablowe SN i nN, widniejące na projekcie 

całościowym) znajdujących się zarówno na obszarze lądowiska jak i na obszarze parkingu przy 



 

 

 

 

 

 

lądowisku. 

 

42. Prosimy o wyjaśnienie, czy przebudowa pomieszczeń nr  D 00.01,  D 00.02, D 00.03 oraz D 00.04 leży w 

zakresie prac zgodnie z PAKIETEM NR 1 wg SIWZ.  

Odpowiedź: Nie. W zakres prac wchodzi jedynie wstawienie drzwi w pomieszczeniu D00.04 zgodnie z 

projektem. 

 

43. Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie pomieszczenia nr D 00.02 leży w zakresie prac zgodnie z 

PAKIETEM NR 1 wg SIWZ.  

Odpowiedź: Pomieszczenie D00.02 nie leży w ramach Pakietu nr 1. 

 

44. Zgodnie z PAKIETEM NR 1 wg SIWZ, w ramach tego zadania należy wykonać budowę lądowiska wraz z 

tunelem i wiatą. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa linii kablowych SN i nN, zasilanie budynku 

magazynu odpadów medycznych, zasilanie instalacji zbiornika z ciekłym azotem, budowa kanalizacji 

teletechnicznej nie wchodzą w zakres prac PAKIETU NR 1 wg SIWZ 

Odpowiedź: Zakres PAKIETU NR 1 obejmuje budowę lądowiska LPR. W zakres zadania wchodzą 

wszelkie prace umożliwiające budowę lądowiska. W pakiecie nr 1 należy ująć usunięcie kolizji branży 

elektrycznej (sieci PGE-linie kablowe SN i nN, widniejące na projekcie całościowym) znajdujących się 

zarówno na obszarze lądowiska jak i na obszarze parkingu przy lądowisku. Zasilanie budynku 

magazynu odpadów medycznych, instalacji zbiornika z ciekłym azotem i budowa kanalizacji 

teletechnicznej nie wchodzą w zakres PAKIETU NR 1.   

 

45. Prosimy o potwierdzenie, że obsadzenie terenu szpitala żywopłotem  w rejonie lądowiska nie leży w 

zakresie prac zadania PAKIET NR 1 wg SIWZ 

Odpowiedź: Żywopłot obejmuje zakres prac. 

 

46. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa instalacji i sieci w zakresie branży sanitarnej nie leży w zakresie 

prac PAKIETU NR 1 wg SIWZ (budowa lądowiska). 

Odpowiedź: Nie przewidujemy potrzeby przebudowy istniejącej kanalizacji. Roboty ziemne w obrębie 

trasy kanalizacji należy prowadzić z należytą ostrożnością. W projektowanym chodniku należy 

dostosować zwieńczenie istniejącej studni. 

 

47. Prosimy o potwierdzenie, że maszt o wysokości 8m doświetlający przeszkodę lotniczą którą stanowi garaż 

o wysokości 6,5m nie będzie kolidował z płaszczyzną podejścia. Zwracamy uwagę, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wszystkie obiekty takie jak słupy czy maszty powinny być oznakowane jeśli 

ich wysokość koliduje z płaszczyzną pomniejszoną o 10m. Z dokumentacji wynika, że Zamawiający 

przewidział w płaszczyźnie podejścia maszt o wysokości 8m aby doświetlić przeszkodę o wysokości 6,5 

Odpowiedź: Maszt (rozpryskowy) uzgodniony wraz z dokumentacja lądowiska w ULC i LPR. 

 

48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgodę Właściciela nieruchomości zlokalizowanej na 

działce nr 2148/11 na wykonanie oznakowania przeszkodowego. Prosimy o przekazanie protokołu lub 

uzgodnienia.  

Odpowiedź: Oświetlenie budynku garażu nie znajduje się na posesji sąsiada. 

 

49. Prosimy o przekazanie rysunków oznakowania przeszkodowego dziennego zlokalizowanego na budynku 

SOR który uwzględniał będzie wymiary tak zwanej szachownicy.  

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją Instrukcji Operacyjnej Lądowiska, Rys. 1 Plan zagospodarowania 

terenu dla lądowiska. 

 

50. Zgodnie z rysunkiem nr 4 podłużny profil podejścia i wznoszenia, w strefie podejścia zlokalizowany jest 

słup linii SN o wysokości 11,8. Słup SN zlokalizowany jest w odległości 66m od strefy FATO, co oznacza 



 

 

 

 

 

 

że przeszkoda może mieć wysokość dokładnie 11m. Zwracamy uwagę że ww słup SN ma wysokość 

11,8m. Prosimy o potwierdzenie, że słup SN nie będzie przebijał płaszczyzny podejścia.  

Odpowiedź: Słup jest oznakowany zgodnie z przepisami – Dokumentacja Instrukcji Operacyjnej 

Lądowiska, Rys. 2 Analiza występowania przeszkód. 

 

51. Zgodnie z dokumentacja przetargową przewidziano zastosowanie masztu doświetlającego garaż i 

budynek znajdujący się na działce nr 2148/11.  

Wg dokumentacji nie przewidziano oznakowania ww masztu ani też nie ujęto masztu na podłużnym profilu 

podejścia i wznoszenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.  

Odpowiedź: Istotna jest lokalizacja słupa (rozpryskowego) naniesiona na zagospodarowanie terenu. 

 

52. Zgodnie z PZT przewidziano zastosowanie projektora doświetlającego na maszcie łamliwym o wysokości 

8m. Jednocześnie na rysunki nr E-1 w zakresie branży elektrycznej przewidziano zastosowanie masztu 

rozpryskowego.  

Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest poprawny.  

Odpowiedź: Należy zastosować maszt rozpryskowy. 

 

53. Prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych zasilacza UPS 10KVA (przewidzianego do 

zabezpieczenia odbiorów lądowiska) takich jak czas podtrzymania, sposób wykonanie etc.  

Odpowiedź: Czas podtrzymania UPS-30 min. Montaż: jednostka wolnostojąca przy stojaku na baterie 

lub w szafie podwieszanej RACK. 

 

54. Prosimy o potwierdzenie, że UPS 10KVA będzie zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni lądowiska R-L.  

Odpowiedź: Urządzenie UPS zlokalizować w pom. dyspozytorni. 

 

55. Prosimy o przedstawienie lokalizacji pomieszczeń rozdzielni R-L, pomieszczenia RGNN1, pomieszczenia 

Dyspozytorni. 

Odpowiedź: Sprzęt do monitorowania i łączności lądowiska ( w tym rozdzielnia R-L) znajdować się 

będzie w punkcie rejestracji SOR. W rejestracji będzie również znajdować się monitor kamery 

obserwującej płytę lądowiska. Rozdzielnica RGNN1 znajduje się w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej 

szpitala ( pom. A00.47). 

 

56. Prosimy o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż urządzeń takich jak UPS10kVA, rozdzielnia R-L, 

Rejestratory CCTV leży w zakresie prac zgodnie z PAKIETEM NR 1.  

Odpowiedź: Tak. 

 

57. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy prowadzić kable sterownicze i zasilające Lądowiska w 

istniejącym budynku Szpitala i SOR. Czy w istniejących korytach jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.  

Odpowiedź: Przewody sterownicze w budynku SOR prowadzić w przestrzeni między sufitowej w 

rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. 

 

58. Zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie branży elektrycznej w zakresie budowy lądowiska 

przewidziano zastosowanie wskaźnika kierunku wiatru zlokalizowanego na dachu szpitala. Prosimy o 

wyjaśnienie, w jaki sposób przewidziano prowadzenie kabli wewnątrz budynku SOR i  Szpitala.  

Odpowiedź: Kable prowadzić w szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach między sufitowych w 

rurkach instalacyjnych. 

 

59. Zgodnie z SIWZ w ramach Pakietu nr 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wiatę. Prosimy o 

wyjaśnienie, czy oświetlenie wiaty jest przedmiotem zadania. Jeśli tak, w jaki sposób ma być ww 

oświetlenie włączane? 

Odpowiedź: Oświetlenie tunelu wchodzi w zakres PAKIETU NR 1. Załączanie oświetlenia należy 



 

 

 

 

 

 

wykonać przy użyciu łączników schodowych montowanych w budynku ( w pom. Dyspozytorni oraz 

przed wejściem do tunelu).  

 

60.  Zgodnie z SIWZ w ramach Pakietu nr 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wiatę. Prosimy o 

potwierdzenie, że rozdzielnia główna z której zasilane jest oświetlenie wiaty jest przygotowana do 

podłączenia ww opraw.  

Odpowiedź: Rozdzielnica, do której ma być włączony obwód oświetlenia tunelu, ma zapas mocy do 

podłączenia ww. obwodu. Należy przewidzieć zabezpieczenie nadprądowe 1-faz. B10A.   

 

61. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza telekomunikacyjne nie są przedmiotem robót realizowanych w 

ramach PAKIETU NR 1. 

Odpowiedź: Przyłącza telekomunikacyjne nie wchodzą w zakres PAKIETU NR 1.  

 

62. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci Orange nie jest przedmiotem robót realizowanych w 

ramach PAKIETU nr 1.  

Odpowiedź: Przebudowa sieci ORANGE  nie wchodzi w zakres PAKIETU NR 1.  

 

63. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada zgodę właściciela domu jednorodzinnego na montaż 

oświetlenia przeszkodowego na dachu tego budynku, jeśli tak prosimy o jej przekazanie.  

Odpowiedź: Nie ma oznakowania przeszkodowego na dachu sąsiada.  

 

64. Zgodnie z dokumentacja przetargową oprawa przeszkodowa zlokalizowana na budynku jednorodzinnym 

znajdującym się na działce 2148/11 ma być zasilana z rozdzielni R-L. Jednocześnie na planach nie 

uwzględniono linii kablowej zasilającej ww oprawę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada 

pozwolenie na budowę linii kablowej zasilającej ww oprawę lub wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma 

zasilić tę oprawę.  

Odpowiedź: Nie ma oznakowania przeszkodowego na dachu sąsiada.  

 

65. Prosimy o wyjaśnienie, czy przebudowa linii kablowych SN i nN jest przedmiotem robót realizowanych w 

ramach PAKIETU NR 1. 

Odpowiedź: Przebudowa sieci SN i nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. wchodzi w zakres PAKIETU 

NR 1.  

 

66. Prosimy o wyjaśnienie, czy oświetlenie terenu, przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz budowa 

teleinformatycznego kabla miedzianego jest przedmiotem robót realizowanych w ramach PAKIETU NR 1. 

Odpowiedź: Budowa oświetlenia terenu nie wchodzi w zakres przetargu, natomiast przebudowa kabla 

Orange i kabla Hyperion wchodzą w zakres PAKIETU NR 2.  

 

67. Zgodnie z SIWZ, punkt VI podpunkt 5 do oferty należy dołączyć „kosztorysy zawierające kalkulację ceny 

ofertowej w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 3- wypełnione i podpisane przez 

wykonawcę”. W związku z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenie oferty Wykonawcy   

w przypadku stwierdzenia „niezgodności cen” prosimy o przekazanie przedmiarów które w sposób 

jednoznaczny określą zakresy poszczególnych Pakietów lub usunięcie powyższego punktu. Zwracamy 

uwagę że to na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego określenia zakresu prac który ma być 

wykonany przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: „Niezgodność cen” dotyczy niezgodności pomiędzy ceną ryczałtową zawartą w 

formularzu ofertowym a ceną przedstawioną w załączonym kosztorysie. 

 

68. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie sieci Hyperion nie jest przedmiotem PAKIETU NR 1.  

Odpowiedź: Budowa oświetlenia terenu nie wchodzi w zakres przetargu, natomiast przebudowa sieci 

Hyperion oraz przebudowa sieci ORANGE wchodzą w zakres PAKIETU NR 2.  



 

 

 

 

 

 

69. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach PAKIETU NR 1 nie przewiduje się budowy ogrodzenia lądowiska.  

Odpowiedź: Ogrodzenie jedynie w formie żywopłotu. 

 

70. Zgodnie z rysunkiem E-02 przy wyjściu z tunelu przewidziano zastosowanie panelu sterowania 

oświetleniem lądowiska PS2. Zgodnie z opisem technicznego oświetlenie nawigacyjne będzie włączane 

przez pilota, w pomieszczeniu dyspozytora lub przez dodatkowy pulpit PS2. Prosimy o przekazanie 

schematów elektrycznych i widoków pulpitów sterowniczych.  

Odpowiedź: Rozdzielnicę R-L, tablicę dyspozytorską oraz panel sterowania oświetleniem lądowiska 

dostarcza producent urządzeń. 

 

71. Zgodnie z rysunkiem E-02 przy wyjściu z tunelu przewidziano zastosowanie panelu sterowania 

oświetleniem lądowiska PS2. Jednocześnie na planach nie przedstawiono linii kablowych od rozdzielni R-L 

do panelu PS2.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada pozwolenie na budowę ww linii i wskazanie sposobu 

ich układania.  

Odpowiedź: Linie zasilające i sterownicze należy prowadzić w tunelu w rurkach instalacyjnych. 

 

72. Prosimy o potwierdzenie, ze opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lądowiska oraz  rejestracja 

lądowiska w ULC nie jest przedmiotem zadania.  

Odpowiedź: Należy zgłosić wykonanie lądowiska do odbioru przez ULC. Postępowanie rejestracyjne 

lądowiska zawieszone do czasu wykonania lądowiska. 

 

73. Prosimy o potwierdzenie, ze przekazana dokumentacja projektowa nie zawiera błędów.  

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa została przygotowana przez osoby posiadające kwalifikacje i 

uprawnienia. Zamawiający nie posiada wiedzy o błędach w dokumentacji. 

 

74. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych fundamentów lamp oświetlenia projektorowego 

lądowiska, oświetlenia nawigacyjnego strefy FATO, oświetlenia HAPI oraz wskaźnika wiatru WKW.  

Odpowiedź: Pod lampy wyniesione na terenie zielonym należy wykonać wylewkę betonową o 

wymiarach 30x30x30 cm. 

 

75. W związku z tym, że Zamawiający w przekazanych przedmiarach robót zawarł nazwy własne urządzeń 

które jednoznacznie wskazują na ich producenta, prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania 

rozwiązań funkcjonalnie równoważnych.  

Odpowiedź: Tak, z uwzględnieniem wszystkich postanowień SIWZ, w tym zakresie. 

 

76. Prosimy o potwierdzenie możliwości zmiany ilości i opisów przekazanych przedmiarów. 

Odpowiedź: Przedmiary są materiałem pomocniczym – „Zamawiający zastrzega, iż przedmiary robót 
wykonane przez Zamawiającego nie stanowią o przedmiocie umowy, zaś dokumentacją nadrzędną w 
stosunku do przedmiarów jest projekt – dokumentacja projektowa”. 
 

77. Zgodnie z przedmiarem robót, w ramach zadania polegającego na budowie lądowiska przewidziano 

dostawę i montaż 12 lamp zagłębionych strefy FATO. Jednocześnie wg opisu branży elektrycznej lampy 

zlokalizowane w terenie zielonym (strefa FATO) mają być naziemne. Prosimy o wyjaśnienie który zapis 

jest poprawny. 

Odpowiedź: Lampy na terenie zielonym należy wykonać jako wyniesione natomiast lampy na płycie 

lądowiska należy wykonać jako zagłębione. 

 

 

 

 

                                                                                                               Kierownik Zamawiającego 


