Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego: 31.10.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn.31.10.2017r.
Wg. rozdzielnika

Dotyczy : Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowe i modernizacje
Szpitala Ogodlnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem — Etap | ,przebudowa i dostosowanie
SOR, budowa lagdowiska z tunelem i wiatg oraz dobudowa klatki schodowej wraz z windg dla Szpitala
Ogodlnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Nr sprawy 17/2017

Otrzymali$my zapytania do w/w postepowania nastepujgcej tresci :

Prosze o wyjasnienie nastepujacej kwestii dotyczacej warunkow rozliczenia robét budowlanych
przedmiotowego zadania. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie fakturami przejsciowymi, ktére bytyby
wystawiane w cyklu miesiecznym, zgodnie z postepem prac ( zaawansowanie procentowe), a warto$¢ faktur
przejsciowych nie przekroczytby 90% wartosci rozliczanych elementéw. Rozliczenie catej umowy: po
zakonczeniu wszystkich robét — zgodnie z SIWZ-faktura koncowa.

Odpowiedz: Zmienia si¢ zapis paragrafu 7 ust.3 i 4 w nastepujacy sposoéb:

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawiania faktur:

a)przejsciowych przy zatozeniu, ze wynagrodzenie wykonawcy okreslone w fakturach przejsciowych
wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu za wykonanie w petni poszczegolnego etapu/etapéw przedmiotu
umowy nie moze tgcznie przekroczy¢ 90%, na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego
protokotu zaawansowania robét zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru bez zastrzezen tj. nie zawierajacy
terminu na usunigcie wad z terminem ptatno$ci 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT oraz dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

b) koncowej o wartosci 10% catkowitego wynagrodzenia wykonawcy na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robdt, z terminem ptatnoéci 30 dni od dnia doreczenia zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT oraz dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Po uzyskaniu przez wykonawce ostatecznej decyzji w
przedmiocie okreslonym w Paragrafie 2 ust. 31 ( dotyczy pakietéw 1 i 3) oraz zgtoszenie zakonczenia robot
wiasciwym organom administracyjnym (dotyczy pakietu nr 2).

Wykonawca do faktury dotaczy potwierdzenie dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw wraz z oswiadczeniami tych podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcymi ze otrzymali oni im nalezne wynagrodzenie.

Zamawiajacy informuje iz zostaje przesuniety termin sktadania i otwarcia ofert.
Termin skiadania ofert do 16.11.2017r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 16.11.2017r. godz. 10:30

W pozostalym zakresie SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

Kierownik Zamawiajgcego




