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Olsztyn, 12.05.2016 r.

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze : projekt wykonawczy rozbudowy i modernizacji Szpitala
Ogdlnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla smigtowcéw LPR,ul.
Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, dz. nr 1995/7, 1996/3, 1995/3, sporzadzony
zostat , zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

Projektant mgr inz. Zbigniew Wojciechowski

upr. bud. Nr 202/89/0I
cztonek Warminsko-Mazurskigl Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
WAM/B0/2962/01

Sprawdzajacy mgr inz. Magdalena Szczygtowska

upr. bud. nr WAM/0028/POOK/13
cztonek Warminsko-Mazurskigj Okregowe] |zby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
WAM/BO/0025/14
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY
| MODERNIZACJI SZPITALA OGOLNEGO PRZY UL.SZPITALNEJ5
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z LADOWISKIEM DLA
SMIGLOWCOW LPR

l. Opistechniczny.
1. I nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
I1. Rysunki konstrukcyjne.

Rys. nrK1.  Rzut fundamentéw czes¢ 1 skala 1:100
Rys. nrKla Rzut fundamentéw czes¢ 2 skala 1:100
Rys. nr K2. Rzut montazowy stropu nad niskim parterem skala 1:100
Rys. nr K3. Rzut montazowy stropu nad wysokim parterem skala 1:100
Rys. nr K4. Rzut montazowy stropu nad +1 kondygnacjg skala 1:100
Rys. nr K5. Rzut montazowy stropu nad +2 kondygnacjg skala 1:100
Rys. nr K6. Elementy stalowe - Zestawienie stali skala 1:100
Rys. nr K7. Przekroje fundamentéw skala 1:20
Rys. nr K8. Przekroje fundamentow skala 1:20
Rys. nr K9. Przekroje fundamentéw skala 1:20
Rys. nr K10.  Przekroje fundamentow skala 1:20
Rys. nr K11.  Sciany niski parter skala 1:20
Rys. nr K12.  Sciany niski parter skala 1:20
Rys. nr K13.  Sciany niski parter skala 1:20
Rys. nr K14.  Sciany wysoki parter skala 1:20
Rys. nr K15.  Sciany wysoki parter skala 1:20
Rys. nr K16.  Sciany wysoki parter skala 1:20
Rys. nr K17.  Sciany I pigtro skala 1:20
Rys. nrK18.  Sciany I pigtro skala 1:20
Rys. nr K19.  Sciany Il pigtro skala 1:20
Rys. nr K20. Sciany Il pietro skala 1:20
Rys. nr K21.  Stupy niski parter skala 1:20
Rys. nr K22.  Stupy wysoki parter skala 1:20
Rys. nr K23. Wience skala 1:20
Rys. nr K24. Klatka schodowa K1 skala 1:20
Rys. nr K25. Klatka schodowa K1 skala 1:20
Rys. nr K26. Klatka schodowa K1 skala 1:20
Rys. nr K27. Klatka schodowa K1 skala 1:20
Rys. nr K28. Klatka schodowa K2 skala 1:20
Rys. nr K29. Klatka schodowa K2 skala 1:20
Rys. nr K30. Nadproza skala 1:20
Rys. nr K31.  Belki obwodowe niski parter skala 1:20
Rys. nr K32. Belka obwodowa B1, podciag P3,P4 skala 1:20
Rys. nr K33. Belki bryty E skala 1:20
Rys. nr K34. Belki bryty E skala 1:20
Rys. nr K35.  Belki bryty E skala 1:20
Rys. nr K36. Belka P1 niski parter skala 1:20
Rys. nr K37. Belka P1 wysoki parter skala 1:20
Rys. nr K38.  Attyki skala 1:20
Rys. nr K39.  Gtowice skala 1:20
Rys. nr K40. Winda W1 skala 1:20
Rys. nrK41. Winda W1 skala 1:20
Rys. nr K42.  Winda W1 skala 1:20
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Winda W2

Winda W2

Konstrukcje wsporcze pod centrale — bryfa E
Konstrukcje wsporcze pod centrale — bryta E

Przekroje fundamentowe - bryta A

Stupy i rdzenie niski parter — bryta A

Stupy i rdzenie wysoki parter — bryta A

Stupy i rdzenie | pietro — bryta A

Stupy i rdzenie 1l pietro — bryla A

Nadproza - bryta A

Klatka schodowa K3- bryta A

Klatka schodowa K3- bryta A

Nadproza niski parter — bryta A,B

Nadproza niski parter — bryta A,B

Nadproza wysoki parter — bryta A,B

Nadproza wysoki parter — bryta A,B

Nadproza | pietro — bryta A,B

Nadproza | pietro — bryta A,B

Nadproza 1l pietro — bryta A,B

Nadproza 1l pietro — bryta A,B

Winda W3 - bryta B

Winda W3 - bryta B

Winda W3 - bryta B

Winda W4 — bryta A

Winda W4 — bryla A

Winda W4 — bryla A

Rzut fundamentow — przyst. bud. do ladowiska LPR
Rzut montazowy parteru - przyst. bud. do lgdowiska LPR
Rzut montazowy pietra - przyst. bud. do lgdowiska LPR
Przekroje fundamentéw — bryta D

Winda W5 - brytaD

Winda W5. Przekroje — bryta D

Sciana parteru — bryta D

Sciany, attyka — bryta D

Zbrojenie stropu — bryta D

Rzut fundamentéw - Magazyn odpadéw medycznych
Rzut montazowy przyziemia - Magazyn odpadéw medycznych
Rzut wiezby dachowej - Magazyn odpadéw medycznych
Zbrojenie ptyty ladowiska
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Projekt wykonawczy 1
Branza: Konstrukcja
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogélnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla $migtowcéw LPR

OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy i moder nizacji Szpitala Ogdlnego w Wysokiem
M azowieckiem wraz z ladowiskiem dla smigtowcow L PR,
ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie M azowieckie, dz. nr 1995/7, 1996/3, 1995/3

1. Podstawa opr acowania.

1.1. Projekt wykonawczy architektury w/w budynku opracowany przez arch. S. Sosakai arch.
A. Dabrowska-Sosak.

1.2. Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonana w lipcu 2010 r.
przez dr Jana Damiczai dr inz. Leszka Szamanskiego.

1.3. Polskie Normy Budowlane.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji rozbudowy i
modernizacji Szpitala Ogdlnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla
smigtowcdw LPR.

3. Ogdlny opis konstrukcji budynkoéw istniejacych i budynkéw projektowanych.
Istnigjace budynki szpitalne to obiekty o wysokosci od 2-4 kondygnacji. Sa to budynki

o konstrukcji tradycyjnej, sciany murowane, stropy gestozebrowe. Projektowany budynek jest

to obiekt dwukondygnacyjny o konstrukcji monolityczng w uktadzie stup-ptyt. Szyb

windowy monolityczny. Sciany zewngtrzne murowane z cegly wapienno-piaskowej

uzupetnione rdzeniami zelbetowymi.

Stropy zelbetowe, zespolone typu filigran.

Odpornos¢ ogniowa obiektu musi spetniac¢ zal ecenia wg opracowania architektonicznego.

Posadowienie bezposrednie natawach i stopach zelbetowych.

Poziom posadzki parteru: + 0,00 = 143,72 m n.p.m.

4. Ocena stanu technicznego budynkdw istniejacych i ocena mozliwosci ich moder nizacji
Istnigjace budynki szpitalne sa to obiekty o konstrukgji tradycyjnej. Sciany murowane,
stropy gestozebrowe. W trakcie wizji lokalngj dokonano oceny stanu technicznego obiektéw.
Oceniono, ze stan techniczny obiektéw jest dobry. Nie stwierdzono $ladéw zarysowan |,
nadmiernych ugie¢. Projektowana modernizacja ma polega¢ na wykonaniu nowych przejs¢ w
$cianach konstrukcyjnych, nowych szybow windowych.
Stwierdza sig, ze stan techniczny istnigjacych obiektow umozliwiaich modernizacje.

5. Obciazenia przyjete do obliczen.
Do obliczen statycznych przyjeto obciazenia zgodnie z normami:
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazeniatechnologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia sniegiem. Zmiana
PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006
PN-77/B-02011 Obciazeniaw obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
Zmiana PN-77/B-02011/Az1 lipiec 20009.
Jako obciazenia zmienne technol ogiczne przyjcto nastepujace obciazenia

- gabinety |ekarskie, pomieszczenia biurowe - 2,00 kN/m?
- sale zebran - 3,00 kN/m?
- poczekalniei szatnie - 4,00 kKN/m?
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Projekt wykonawczy 2
Branza: Konstrukcja
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogélnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla $migtowcéw LPR

- laboratoria szpitalne, sale zabiegowe - 3,50 kN/m?
- saleterapii, rentgenowskie i sterylizatornie w szpitalach - 5,00 kN/m?
- archiwa - 5,00 kN/m?
- klatki schodowe biura, szkoty, zaktady naukowe - 4,00 kN/m?
- ustroje konstrukcyjne przykrywajace budowle podziemne - 5,00 kN/m?
Obciazenie $niegiem przyjeto jak dialll strefy $niegowej - 1,20 kN/m?
Obciazenie wiatrem przyjeto jak dlal strefy wiatrowey - 0,30 kKN/m?

6. Opis szczeqolowy.
Bryly moder nizowane.

W ramach modernizacji projektuje si¢ wykonanie w s$cianach konstrukcyjnych
dodatkowych otworéw. Nad projektowanymi otworami wykona¢ nadproza z belek stalowych
walcowanych. Lokalnie nalezy nadproza oprze¢ na stalowych stupach. Projektowane szyby
windowe wykona¢ w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie szybow na ptytach
fundamentowych. Jesli spdd piyty znajdowaé si¢ bedzie ponize istnigjacych fundamentéw
nalezy wykona¢ ich podbicie betonem do rzedng projektowanego posadowienia phyty
fundamentowsey.

Bryly projektowane.

BrytaE

6.1. Dach. Zaprojektowano stropodach ptaski. Konstrukcja stropodachu jak konstrukcja
stropu nad kondygnacjami powtarzalnymi, patrz pkt 5.2.

6.2. Stropy. Zaprojektowano strop zelbetowy zespolony o grubosci 22, 24 i 30 cm. Materiaty:
beton C20/25,C25/30, stal A — I1IN (B500SP).Strop zespolony sktada si¢ w dolngj czgsci z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych stanowiacych tzw. tracony szalunek oraz z wylewanego
na ptytach nadbetonu.

Plyty szalunkowe, grubosci min. 5 cm zawiergja w sobie zbrojenie gtéwne, dolne dla jednego
kierunku pracy stropu. Na ptytach jesli jest to potrzebne uktada si¢ zbrojenie w kierunku
poprzecznym do zbrojeniaw plytach.

Nadbeton wylewa sie na budowie. Gérna powierzchnia ptyt jest szorstka, w celu zapewnienia
lepszego zespolenia z nadbetonem. Plyty uktada si¢ na wypoziomowanych podporach
montazowych ustawionych w podanym rozstawie, prostopadtym do kierunku oparcia piyt.

Po utozeniu betonu nalezy go zawibrowac. Zbrojenie gérne ustabilizowat poprzez
utozenie go na elementach zapewnigjacych odpowiedni dystans od zbrojenia dolnego. Zaleca
Si¢ stosowanie wktadek dystansowych w postaci drabinek stalowych. Mozna stosowa¢ inne
rozwiazania zapewnigjace utrzymanie prawidtowego dystansu.

Po utozeniu betonu w deskowaniu nalezy go zagesci¢ Po zwiazaniu i stwardnieniu
betonu nalezy zapewni¢ mu wiasciwa pielegnacje i ochrong. Dotyczy to w szczegdlnosci
okresu wysokich temperatur — powyzej 25°C. Przy takich temperaturach zaleca sie
betonowanie w bardzo wczesnych godzinach rannych lub w godzinach popotudniowych. Nie
dopuszcza si¢ betonowania przy temperaturze powietrza ponizej -2°C. Jesli po zabetonowaniu
stropu spodziewane jest obnizenie si¢ temperatury nalezy zabezpieczy¢é beton przez
przykrycie matami stomianymi, lub przy bardzo duzych spadkach temperatury plandekami i
naparzanie przy pomocy wytwornicy pary wodng. Do wykonania deskowania stosowac
sklejke wodoodporna.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania deskowania stropow za pomoca pojedynczych desek.

Dopuszczal na odchytka grubosci ptyty stropowe: + 5 mm.

Dopuszczal ha odchytka poziomosci ptyty stropowe: £ 5 mm.

Uwagi:

1 Podpory montazowe usunaé po osiagnicciu przez beton 80% wytrzymatosci
gwarantowanej. Po usunieciu podpor montazowych, styki pomiedzy ptytami wypetni¢ od dotu
masa szpachlowa i zatrze¢ na gtadko.
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Projekt wykonawczy 3
Branza: Konstrukcja
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogélnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla $migtowcéw LPR

2. Do obowiazkéw kierownika budowy nalezy sprawdzenie wymiar6w ptyt na podstawie
dostarczongj dokumentacji. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ wytworce prefabrykatéw oraz autora niniejszego opracowania.

3. Przy wykonywaniu stropow nalezy stosowat przepisy BHP dotyczace wykonania
stropow monolitycznych, a w szczegolnosci barier ochronnych i zabezpieczen otworow
technologicznych w stropach.

Przed przystapieniem do robét nalezy ustawi¢ podpory montazowe oraz sprawdzi¢

rozstaw, wykonanie i wiasciwe wypoziomowanie podpér statych — §cian. Zaleca si¢ stosowad
podpory stalowe nastawne.
Rygle podp6r montazowych nalezy ustawia¢ zawsze prostopadle do dzwigarkéw kratowych
umieszczonych w ptytach. Podpory przyscienne nalezy stosowac, jezeli szerokos¢ oparcia ptyt
na podporze statg) jest mnigjsza niz 3,5 cm. W takim wypadku podpory przyscienne ustawiac
w odlegtosci nie wigkszel niz 30 cm od krawedzi $ciany.

Zelbetowe ptyty prefabrykowane nalezy uktada¢é zgodnie z lokalizacja i kierunkiem

przewidzianym w dokumentacji techniczng stropu.

6.3. Sciany konstrukcyjne.

Sciany murowane z cegly wapienno-piaskowsj gr.24cm uzupetnione rdzeniami zelbetowymi.
6.4. Slupy. Jako oparcie dla stropdw zespolonych zaprojektowano stupy zelbetowe o
przekroju wg rysunkéw konstrukcyjnych. Stupy zaprojektowano z betonu C20/25, C25/30.
Zbrojenie pretami podtuznymi ze stali A — 1IN (B500SP).

6.5. Wience. Na $cianach, w poziomie stropdéw nalezy wykona¢, wience zelbetowe z betonu
C20/25, C25/30 ( w stropie nad kondygnacja podziemna), zbrojone podtuznie pretami #12,
#16 (belki obwodowe na krawgdziach niepodpartych) ze stali A - IIIN (B500SP) i
strzemionami A6 ze stali A-l1 (S235) wg rysunkéw konstrukcyjnych. Prety zbrojenia
podiuznego w wiencach taczy¢ na zaktad 60 cm max 50% pretow w jednym migiscu. Na
zalamaniach $cian stosowac prety o przekroju jak zbrojenie wiencow, zagiete pod katem
zatamania sciany i potaczone na zaktad minimum 60 cm ze zbrojeniem podtuznym wiencow.
6.6. Schody wewnetrzne. Schody wewngtrzne monolityczne, wylewane z betonu C20/25 i
zbrojone stala klasy A — 1IN (B500SP).

6.7. Podciagi i nadproza. W scianach zelbetowych zaprojektowano nadproza zelbetowe
monolityczne, wylewane z betonu C20/25 i zbrojone stala klasy A — 111N (B500SP).Nadproza
nalezy ociepli¢ razem ze §cianami | wieancami Styropianem pionowo i poziomo.
Zaprojektowano podciagi monolityczne, wylewane z betonu C25/30 i C20/25, zbrojone stala
klasy A — 1IN (B500SP).

6.8. Szyb windy. Sciany szybu windy nalezy wykona¢ jako monolityczne o grubosci 16 cm.
Sciany zbrojone siatkami ze stali klasy A — 1IN (B500SP). Nalezy stosowaé dodatkowe
zbrojenie w narozach szybu. W poziomie stropu nalezy wykona¢ wience zelbetowe zbrojone
podtuznie pretami #12 (B500SP) i strzemionami A6 (St235 —b), co 25 cm.

6.9. Magazyn odpadéw medycznych , komunalnych i niebezpiecznych.

Wiata o konstrukcji stalowej oparta na stopach zelbetowych. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej, murowangj, strop gestozebrowy, dach o konstrukcji drewnianey.

6.10. L adowisko dla smigtowcdw. Zaprojektowano ptyte zelbetowa grubosci 30cm. z betonu
C25/30 zbrojona stala klasy A —11IN (B500SP).

6.11. Posadowienie. Posadowienie budynku zaprojektowano w oparciu o parametry gruntowe
na podstawie dokumentacji geotechniczngj warunkéw posadowienia wykonanych w lipcu
2010 r. przez dr Jana Damiczai dr inz. Leszka Szymanskiego.

Budowa geologiczna terenu jest srednio korzystna Pod warstwa gleby i nasypow o
miazszosci od 0,5 do 2,3 m wystepuja grunty plestocenskie w postaci peryglacjanie
przeksztatconych glin i piaskow lodowcowych ze stosunkowo nielicznymi wkiadkami
wodnolodowcowych piaskéw i mutkow. W poziomie posadowienia bryty E wystepuja :
wilgotny piasek gliniasty, glina piaszczysta w stanie plastycznym o IL=040 (warstwa IVb),
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wilgotna glina piaszczysta i piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o IL=0,2 (warstwa
Vb). W poziomie posadowienia magazynu odpaddéw medycznych, komunanych i
niebezpiecznych, klatki przy istnigiacym budynku A, wystepuja : wilgotne glina piaszczysta,
piasek gliniasty w stanie plastycznym o IL=0,3 (warstwa IVd). W poziomie posadowienia
windy przy istniggacym budynku D wystepuja wilgotne gliny piaszczyste na pograniczu stanu
plastycznego i twardoplastycznego o 1L=0,25 (warstwa Va). W poziomie posadowienia tunelu
—wiaty dojazdowej pacjentdw LPR wystepuja wilgotne glina piaszczysta, piasek gliniasty w
stanie plastycznym o 1L=0,3 (warstwa IV d).

W trakcie wiercen stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych w strefie saturaci
warstw wodonosnych, jak i w postaci saczen $srodglinowych. Pierwsza warstwe wodonosna
(warstwa geotechniczna VIb) stwierdzono w wierceniach 3,5-9,12-14,16,18-22. Jg strop
wystepuje na giebokosci 2,8m p.p.t (wiercenie 22) do 3,9m p.p.t. (wiercenie 6) a jg
Miazszos$¢ osiaga powyze 1,5m (wiercenie nr 5). Wodonoscem jest tu piasek drobny lokalnie
piasek sredni. Zwierciadto ma charakter napicty a jego poziom stabilizowat si¢ w granicach
rzedng 141,29m n.p.m (w wierceniu nr 9) i 142,20 m n.p.m (w wierceniu nr 5). (wysokos¢
hydrauliczna zwierciadta 142,10 n.p.m)

Druga warstwg wodonosna (warstwa geotechniczna VI11) nawiercono tylko w otworze nr 9 na
gtebokosci 7,80m p.p.t. gdzie wodonoscem jest piasek pylasty. (wysokos¢ hydrauliczna
zwierciadta 142,10 n.p.m)

Ponadto wodg w strefie saturacji stwierdzono lokanie w warstwie geotechniczng nr Via (w
wierceniu nr 30) , ktorgl strop potozony jest na gtebokosci 1,8m p.p.t. ajg miazszos¢ osiaga
0,3m. Stabilizacj¢ zwierciadta stwierdzono na gtebokosci 1,5m p.p.t w zakresie rzgdnych
142,55m n.p.m.

W trakcie wiercen w wiekszosci otworow stwierdzono liczne saczenia srodglinowe na
gtebokosci od 1,0 m p.p.t do 3,0m p.pt. W efekcie obserwowano stabilizacje wody osiagaja
najmniejsza gtgbokos¢ 0,9 m p.p.t (w wierceniu nr 20) w zakresie rzgdnych 142,77 n.p.m.
Wysokos¢ stabilizacji zwierciadta wody oraz intensywnos¢ saczen moga ulega¢ zmianom w
zaleznosci od zasilania opadami atmosferycznymi.

Wykonane zostaty dwie odkrywki istnigjacych fundamentéw (oznaczone jako A i B).
Spod fundamentdw zostat namierzony narzedneg. 141, 41m n.p.m (odkrywka A) oraz 141,88
m n.p.m. (odkrywka B).

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechniczng.

W powyzszych warunkach zaprojektowano posadowienie na tawach i stopach
zelbetowych monolitycznych — beton C20/25, zbrojenie podiuznie 6#16 stala B500SP.
Strzemiona w tawach fundamentowych — @6 ze stali A-l. Prety zbrojenia podiuznego taczy¢
na zaktad 50d, max. 50% zbrojeniataczy¢ w jednym miejscu.

Z podtoza usuna¢ grunty warstwy 1Vb (piaski gliniaste I, = 0,40) i zastapi¢ je posp6tka
zageszczona do wskaznika zageszczenia ls = 0,98. Wskaznik zageszczenia musi potwierdzi¢
geolog sondowaniem. W trakcie wykonywania wymiany gruntu nie wolno wprowadza¢ do
wykopu cig¢zkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do uptynnienia gruntul.

Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nich robét. Do wypetnienia wykopdw powinny by¢ uzywane miejscowe
grunty rodzime minerane niespoiste niezawiergjace zanieczyszczen organicznych i
budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢ warstwami 0 miazszosci dostosowane do przyjetego
sposobu zageszczania. Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzenia warstw izolacji fundamentow i $cian.
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Uwaga:
— dokona¢ sprawdzenia dna wykopu z udzialem uprawnionego geologa,
— prace fundamentowe wykonywaé¢ po wytyczeniu osi przez uprawnionego geodete.
Uwaga:
Wszystkie tawy przyjeto o wysokosci h = 0,4 m, Beton C20/25; B500SP; S235.
Zbrojenie podtuzne 6¢16 (B500SP), strzemiona ¢6 co 30,0 cm
6.11. I zolacje. 1zolacje wykona¢ wg projektu architektury.
6.12. Zalecenia dodatkowe. Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
bloczkéw. Przestrzeganie wszystkich zalecen zapewni odpowiednia izolacyjnos¢ s$cian.
Dotyczy w szczegdlnosci zastosowania prawidtowego ocieplenia
elementéw zelbetowych: stupéw, nadprozy, wiencdéw. Zwréci¢ tez nalezy uwage na
zachowanie wiasciwe wilgotnosci scian - nie wolno dopusci¢ do zamaczania $cian w trakcie
ich wznoszenia wodami opadowymi. Podwyzszenie wilgotnosci materiatu uzytego do budowy
scian zdecydowanie pogarsza jego wiasciwosci izolacyjne a takze konstrukcyjne, jesli
zawilgocony materiat przemarznie. Materiaty izolacyjne stosowane do ocieplania stupéw i
nadprozy musza by¢ wbudowywane bez przerw ,, mostkow powietrznych” miedzy nimi. Przy
ocieplaniu $cian zewngtrznych stosowat si¢ do wytycznych zawartych w Instrukcji 1.T.B.
Ocieplanie scian metoda lekka.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych, przeciwogniowych wszystkich izolagji
musi by¢ odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o komplet zatwierdzonegl dokumentaci.

7. Uwagi koncowe.

7.1. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia rob6t zaleca si¢ opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow, migjsca sktadowe dla poszczegdlnych rodzajow materiatéw,
usytuowanie wezta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw.

W projekcie tym powinna tez zosta¢ okreslona organizacja ruchu i wytyczone drogi
tymczasowe. Przewidziec tez nalezy ogrodzenie placu budowy.

7.2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlangj, wg kompletnego
wielobranzowego projektu budowlanego

7.3. Dla prawidtowego wytyczenia i statgl kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomow stropow, nalezy zapewni¢ stata obstuge geodezyjna budowy.

7.4. Stosowaé materiaty posiadajace Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W
Budownictwie.

7.5. W przypadku wystapienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych ninigiszym projektem nalezy wezwa¢ projektanta konstrukcii,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

7.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,, Warunkach wykonaniai odbioru
robét budowlanych”.

7.7. Podczas wykonywania robét przestrzegac przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

7.8. Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie uprawnions.

7.9. Zgodnie z D.U. nr 89 poz. 414 dla obiektu budowlanego prowadzi¢ nalezy Ksiazke
Obiektu Budowlanego, w ktérej odnotowywaé nalezy wykonywane okresowo przeglady stanu
technicznego budynku.

7.10. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nie narusza¢ praw o0sdb trzecich.

7.11. Budowg moznarozpoczaé po uzyskaniu prawomocnego pozwol enia na budowe.

7.12. Wszystkie istotne odstepstwa od projektu budowlanego wymagaja uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe.
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7.13. Do redizacji obiektu nalezy opracowat projekt budowlany uszczegétowiony, ktory
zawiera¢ bedzie szczegbty rozwiazan elementdw konstrukcji.

opracowat: mgr inz. Z. Wojciechowski
Olsztyn maj 2016
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt wykonawczy
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogélnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z Igdowiskiem dla $migtowcéw LPR

Opis
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu
wykonawczego : Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogélnego w Wysokiem
Mazowieckiem wraz z ladowiskiem dla smigtowcéw LPR.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy budynku Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogdélnego w

Wysokiem Mazowieckiem wraz z lagdowiskiem dla $migtowcow LPR.

1.2. Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji i dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Informacja dotyczaca bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zaprojektowane w ramach projektu p. 1.2. polegajg na rozbudowie i modernizacji

Szpitala Ogoélnego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z lgdowiskiem dla $smigtowcéw LPR.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dzialce objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne, budynki, parkingi i drogi

dojazdowe.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- gtebokie wykopy

- projektowane budynki

- istniejgce budynki, uzbrojenie podziemne

- istniejgce urzadzenie terenu

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie budowy nalezy spodziewaé sie zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét

budowlanych w rejonie istniejacych sieci energetycznych, wod.-kan i gazowych w rejonie

prowadzonych robo6t. W trakcie wykonywania fundamentéw nalezy przewidzieé¢

zabezpieczenie wykopu, skarpy wykopu ksztattowac¢ ze skosem 1:1,5.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, rob6t na wysokosci, rob6t murowych

betoniarskich i innych przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie BHP w zakresie

zamierzonych prac. Do prac dopuszcza¢ pracownikow posiadajacych odpowiednie badania
lekarskie.

2.6.  Wskazanie _ $rodkéw technicznych i organizacyjnych ,  zapobiegajgcym

niebezpieczenstwom _wynikajacym z wykonywania _robd6t budowlanych w__strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych stosowaé srodki zabezpieczajagce odpowiednie dla

rodzaju robot.

opracowat mgr inz. Z. Wojciechowski
Olsztyn maj 2016

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

